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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTA DI TORINO

D.L. 13/2023 convertito in legge 41/2023 (art.33, comma 5-quater) — D.P.C.M. 21.11.2023

Ordinanza n. 4 del 26/06/2024

Oggetto: Appalto 1/2024: PROCEDURA DI GARA APERTA, Al SENSI DEGLI ARTT. 71 E 153,

COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROJECT MANAGEMENT CONSULTING (PMC) E VERIFICA PROGETTUALE A
SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA LINEA 2 DELLA
METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO: DECISIONE DI CONTRARRE.

CUP C71F20000020005

CIG da acquisire in Piattaforma

CPV 71330000-0 (Vari Servizi di ingegneria) - 71248000-8 (Supervisione di progetti
e documentazione); 71247000-1 (Supervisione di lavori di costruzione)

NUTS: ITC11

Il Commissario Straordinario

Visti:

I'art. 33, comma 5 quater del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per I'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 4;

il D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 21 novembre 2023, ammesso
alla registrazione dalla Corte dei Conti il 13 dicembre 2023, con il quale il Prof. Ing. Bernardino
Chiaia & stato nominato, ai sensi del citato articolo 33, comma 5-quater del D.L. n. 13/23,
Commissario Straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana della citta di
Torino;

I'art. 2, comma 1 del predetto D.P.C.M. che attribuisce al Commissario Straordinario “i poteri e le
funzioni previste dall'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108%;

I'art. 2, comma 2 del predetto DPCM che attribuisce al Commissario Straordinario le funzioni di
stazione appaltante;
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- I'art. 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- I'articolo 32 bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Disposizioni concernenti la
realizzazione della Linea 2 della metropolitana della citta di Torino”, convertito con modificazioni
dalla legge 30 aprile 2024, n. 56;

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (di
seguito anche solo “Codice”);

Premesso che:

- il Comune di Torino ¢ il soggetto beneficiario di due contributi per la realizzazione della linea 2
della metropolitana di Torino (Intervento o opera), e precisamente:

— legge n. 160/19 “Legge di Bilancio per I'anno 2020” (art.1, comma 16) : contributo di euro
828.000.000 (ottocentoventotto milioni) per la progettazione della tratta Rebaudengo-
Politecnico e la realizzazione della prima tratta Rebaudengo-Novara ivi compresi le attivita di
progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici, nonché il materiale rotabile. I
finanziamento e stato disciplinato con successiva Convenzione tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di Torino, sottoscritta in data 28 ottobre 2020;

— D.I. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell’lEconomia e delle Finanze n.
97 del 20/04/2022, in esecuzione della Legge 234/2021 “Legge di Bilancio per I'anno 2022”
(Art.1, comma 393): contributo di euro 1.000.000.000 (un miliardo) per la realizzazione della
sub tratta funzionale “Rebaudengo-Politecnico” nell’'ambito della ripartizione delle risorse
volte a promuovere la sostenibilita della mobilita urbana, da destinare all’estensione e al
potenziamento della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa.

Premesso altresi che:

- il Commissario Straordinario svolge le funzioni di stazione appaltante, provvedendo
all'espletamento delle attivita di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assumendo
tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione dell’Intervento e la sua messa in
esercizio;

- il Commissario Straordinario, con ordinanza n. 1 del 13 maggio 2024, ha disposto di avvalersi, ai
sensi dell’art. 33, comma 5 quater del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e dell’art. 2, comma
6 del DPCM, di Infratrasporti.To s.r.l. (Infra.To) a socio unico, societa in house del Comune di
Torino, inclusa tra le societa di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 175/2026, quale struttura di supporto. |
rapporti tra il Commissario Straordinario e InfraTo sono regolati da specifica Convenzione
sottoscritta in data 13 maggio 2024;

- in forza della anzidetta Convenzione, ai fini della procedura di cui in oggetto, il Commissario
Straordinario agisce in qualita Stazione Appaltante, e Infra.To svolge tutte le attivita di supporto
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tecnico ed amministrativo operativo necessario al Commissario al regolare funzionamento della
procedura;

- il Commissario Straordinario si avvale altresi della piattaforma telematica e-procurement
“TuttoGare PA”, accessibile all’indirizzo https://infrato.tuttogare.it/, di cui & dotata Infra.To,
guale stazione appaltante qualificata, ai sensi dell’art. 25, comma 3 del Codice;

- nelrispetto delle indicazioni fornite dall’Autorita Nazionale Anticorruzione con delibera n. 7 del
17 gennaio 2023, con riguardo agli obblighi di pubblicita e trasparenza degli atti delle procedure
commissariali, tenuto conto che la predisposizione del sito web istituzionale del Commissario
determinerebbe un aggravio per l'avvio della procedura in oggetto e che, ad oggi, la pagina web
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risulta priva di una sezione dedicata alla
trasparenza degli atti commissariali, il Commissario Straordinario provvede alla pubblicazione
dei propri atti sul sito web istituzionale di Infra.To, ove ¢ attivata una pagina dedicata alle gare
bandite dal Commissario al seguente link: https://infrato.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-
commissario-m2/;

- iCommissari straordinari sono abilitati a operare con le funzioni di stazione appaltante senza che
sia necessaria una loro qualificazione attraverso il sistema di cui agli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n.
36/2023 (si vedano FAQ ANAC 17 maggio 2023); inoltre, ai sensi dell’art. 149 comma 3 del d.Igs.
36/2023, le disposizioni codicistiche (e dunque anche quelle relative alla qualificazione) non si
applicano in relazione all’affidamento di contratti concernenti i servizi di trasporto pubblico di
passeggeri per ferrovia o metropolitana;

- il Commissario ha CODICE FISCALE 97901440012 intestato a “COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTA' DI
TORINO" - ANAC CODICE AUSA: 0000726255 - CODICE IPA: IS0EOOZN.

Premesso altresi che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino n. 320 del 6 giugno 2023, e stato approvato
il Progetto di Fattibilita Tecnico Economica della tratta Rebaudengo - Politecnico della Linea 2,
comprensivo del piano particellare d'esproprio preliminare, per I'importo di euro
1.826.909.712,69, in conformita al PRG vigente;

- in data 22 dicembre 2023, all'esito dell’iter procedimentale per I'approvazione del Progetto
Definitivo, il RUP della Citta di Torino ha validato il Progetto Definitivo dell'Intervento,
comprensivo del quadro economico pari a € 2.490.495.084,58, con evidenza di un incremento
del costo dell’intervento dal 2019 (PFTE) al 2023 (PD) di euro 662.465.084, pari al 36,2%;

- il Progetto Definitivo e stato inviato al MIT al fine di acquisire il parere ai sensi dell’art. 8 della
sopra citata Convenzione del 28 ottobre 2020 nonché ai fini dell’erogazione dei contributi e della
verifica e validazione normativamente prevista, ai sensi dell’art. 26 dell’abrogato D.Igs. 18 aprile
2016, n. 50. Tale parere e attualmente sospeso, in attesa di ridefinire il Lotto Funzionale da
appaltare nel quadro delle attuali disponibilita economiche (1.828.000.000,00 €);
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- in data 17 maggio 2024, il Comune di Torino ha trasmesso al Commissario Straordinario la
documentazione progettuale composta dal PFTE della tratta Rebaudengo — Politecnico,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 320 in data 6 giugno 2023 (disponibile al
seguente link: http://geoportale.comune.torino.it/web/node/2198) e dagli elaborati del
Progetto Definitivo disponibili al seguente link: http://geoportale.comune.torino.it/web/linea-2-
della-metropolitana-torinese-progetto-definitivo;

- ai sensi dell’art. 32 bis, rubricato “Disposizioni concernenti la realizzazione della Linea 2 della
metropolitana della citta di Torino”, della legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, il Commissario Straordinario, con
comunicazione prot. n. Com13/2024 del 30 maggio 2024, previa intesa con la Citta di Torino, ha
inviato al MIT una proposta di rimodulazione degli interventi che prevede la realizzazione del
lotto funzionale Rebaudengo — Porta Nuova della Linea 2 della Metropolitana della Citta di Torino
rientrante nelle risorse disponibili a legislazione vigente pari a euro 1.828.000.000,00;

- lalinea 2 della metropolitana di Torino ha uno sviluppo totale di circa 28 km e comprende 32
stazioni. La linea sara di tipo “automatico leggero” senza conducente. Il PFTE & sviluppato, ai
sensi del d.lgs. 50/2016, su tutta la tratta. Il Progetto definitivo, redatto ai sensi del d.Igs.
50/2016, & esteso per circa 9,7 km dalla stazione Rebaudengo alla fermata Politecnico, ivi incluso
il deposito Rebaudengo. La rimodulazione prevede la realizzazione di un primo Lotto funzionale
tra Rebaugengo e Porta Nuova. Il tutto come meglio descitto nel Capitolato Prestazionale Parte
B, costituente parte della documentazione di gara.

Considerato che:

- al fine di garantire, nelle modalita e tempistiche definite, la realizzazione della Linea 2 della
Metropolitana della Citta di Torino, il Commissario Straordinario ha esigenza di disporre di un
team di qualificato supporto con professionalita altamente specialistiche e con esperti aventi
competenza nei diversi ambiti connessi alla realizzazione di linee metropolitane, sotto tutti i
profili (sistema di segnalamento, impianti, materiale rotabile, opere civili, ecc.), non presenti
nella struttura commissariale. Tale esigenza € determinata dalla necessita che il Commissario
possa disporre di competenze altamente qualificate e di comprovata esperienza operanti in
maniera organica, in relazione alla complessita dell'intervento richiesto a partire dalla fase
iniziale di predisposizione delle attivita propedeutiche all’'intervento medesimo;

- e, in altri termini, di importanza rilevante che I'organizzazione iniziale sia adeguata alla
complessita dell’Intervento, in grado di garantire al Commissario la disponibilita di tutte le
competenze necessarie e la disponibilita di un gruppo di esperti in materia, fin dagli inizi delle
attivita per realizzare |'opera;

- si rende dunque necessario affidare prioritariamente il servizio di Project Management
Consulting (PMC) e verifica progettuale, finalizzato a supportare il Commissario Straordinario
nelle procedure di affidamento, di verifica dei progetti e nella successiva gestione dei contratti
con gli appaltatori del sistema di segnalamento, degli impianti di sistema connessi, del materiale
rotabile e del contratto per I'esecuzione delle opere civili e degli impianti non di sistema della
Linea 2 della Metropolitana Automatica di Torino, come infra meglio specificato.



mailto:commissario.metro2.torino@pec.governo.it
http://geoportale.comune.torino.it/web/node/2198
http://geoportale.comune.torino.it/web/linea-2-della-metropolitana-torinese-progetto-definitivo
http://geoportale.comune.torino.it/web/linea-2-della-metropolitana-torinese-progetto-definitivo

)
{,/Zfdf[ CILIT

L7

% A i iai
—f/'/)y%ﬂ s e//ﬁ/}/}'/ Prof. Ing. Bernardino Chiaia
¢

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 17, comma 1 del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte secondo le disposizioni vigenti in materia;

- la procedura di gara aperta per I'affidamento del servizio di Project Management Consulting
(PMC), ex artt. 71 e 153, comma 1, lett. a) del Codice, sara svolta interamente tramite I'anzidetta
Piattaforma telematica e-procurement TuttoGare PA;

- la documentazione posta a base di gara e i relativi allegati sono stati predisposti da Infra.To, in
qualita di struttura di supporto del Commissario Straordinario. In particolare, la documentazione
di gara, comprendente nel complesso l'indicazione delle modalita di accesso alla gara
telematica, delle modalita di presentazione dell'offerta in formato esclusivamente digitale, dei
termini della gara, dei criteri e dei sub-criteri di valutazione dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa e del sistema di attribuzione del punteggio, nonché l'indicazione completa delle
modalita di esperimento della gara, € composta da:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
2.1. Domanda di partecipazione;
2.2. Modello dichiarazioni integrative;
2.3. Modello di offerta economica;
3. Capitolato Speciale d’appalto, Parte A;
Capitolato Speciale d’appalto, Parte B (anche indicato come “Capitolato prestazionale”);
4.1. Schemi di appalto;
Durata delle attivita — Cronoprogramma parte base;
Prospetto economico del Servizio;
Schema di contratto;
Protocollo di legalita in corso di approvazione;
Protocollo monitoraggio flussi finanziari;
10. Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per I'utilizzo della
stessa, contenute nelle “Norme Tecniche di utilizzo” disponibili sul Portale e comunque
raggiungibili all’indirizzo: https://infrato.tuttogare.it/;
11. Informativa sul trattamento dei dati personali raccolti presso fornitori, ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
12. Inoltre, e posta a base di gara la seguente documentazione tecnica:
12.1. Progetto di Fattibilita Tecnico Economica (Citta di Torino 2019);
12.2. Revisione Progetto di Fattibilita Tecnico Economica della tratta stralcio Linea 2 —
“Politecnico-Rebaudengo” del 2021;
12.3. Progetto Definitivo della Linea 2 per la tratta “Rebaudengo-Politecnico” del 2023.

Lo NwU
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in virtu delle esigenze tecniche connesse all’utilizzo della Piattaforma telematica e-procurement
TuttoGare PA, la documentazione di gara sara pubblicata e resa disponibile gratuitamente ai
concorrenti sulla Piattaforma, mentre la documentazione tecnica, sara resa disponibile in Data
Room appositamente allestita e accessibile tramite accreditamento, secondo le modalita
precisate nel Disciplinare di gara, specificando che il mancato accesso all’area riservata,
comprovando l'omessa analisi del contenuto tecnico del Servizio richiesto, comportera
I’esclusione dalla procedura, non consentendo la formulazione di un’offerta seria e consapevole;
inoltre, al fine di semplificare gli adempimenti di partecipazione, saranno forniti ai concorrenti
tutti i modelli in formato editabile onde agevolarne la compilazione;

I'appalto ha per oggetto il servizio di Project Management Consulting (PMC) e verifica
progettuale a supporto del Commissario Straordinario della linea 2 della metropolitana
automatica di Torino suddiviso in una Parte Base e in Attivita Opzionali, attivabili singolarmente
da parte del Commissario Straordinario; nello specifico, tenuto conto della complessita delle
attivita, della durata della prestazione, della copertura economico finanziaria dell’intervento,
tenuto altresi conto della natura delle attivita richieste, molte delle quali a necessario supporto
di appalti ancora da aggiudicare — sia di realizzazione del sistema sia delle opere civili - sono
previste attivita opzionali che potranno essere richieste in qualsiasi momento, nel rispetto del
preavviso indicato nei documenti di gara, sulla base dell’andamento degli appalti nel frattempo
aggiudicati per la realizzazione dell’intervento;

la “parte base” € comprensiva delle seguenti attivita:

1. Attivita base di PMC per il Sistema: Attivita propedeutiche (0S-BASE-1); Produzione della
documentazione tecnica integrativa (OS-BASE- 2); Attivita di supporto per la procedura di
gara (OS-BASE-3); Attivita di supporto nella gestione della progettazione del PFTE degli
impianti di sistema per l'intera Linea 2 compresa la verifica ai sensi art. 42 del Codice (OS-
BASE-4); Attivita di supporto nella gestione della progettazione esecutiva degli impianti di
Sistema per il lotto funzionale 1 “Rebaudengo-Porta Nuova” (OS-BASE- 5);

2. Attivita base di PMC per le Opere Civili: Attivita propedeutiche (OC-BASE-1); Produzione
della documentazione tecnica integrativa (OC-BASE-2); Attivita di supporto per la procedura
di gara (OC-BASE-3); Attivita di supporto nella gestione della progettazione esecutiva delle
opere civili e degliimpianti non di sistema del Lotto funzionale 1 “Rebaudengo-Porta Nuova”
compresa la verifica ai sensi art. 42 del Codice (OC-BASE-4);

le “attivita opzionali” sono le seguenti:

1. Attivita opzionali di PMC per il Sistema: Attivita di supporto nella gestione della
progettazione esecutiva degli impianti di Sistema per il lotto funzionale 2 “Porta Nuova-
Politecnico” (verifica ai sensi dell’art. 42 del Codice (OS-OPZIONE —1); Attivita di supporto alla
gestione del contratto per il Lotto funzionale 1 “Rebaudengo — Porta Nuova” (OS-OPZIONE -
2); Attivita di supporto alla gestione del contratto per il Lotto funzionale 2 “Porta Nuova-
Politecnico” (OS-OPZIONE-3)

2. Attivita opzionali di PMC per le Opere civili: Attivita di supporto nella gestione della
progettazione esecutiva delle opere civili e degli impianti non di sistema del Lotto Funzionale
2 “Porta Nuova-Politecnico” (compresa la verifica ai sensi dell’art. 42 del Codice) (OC-
OPZIONE-1); Attivita di supporto per la gestione del contratto per il Lotto funzionale 1
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“Rebaudengo-Porta Nuova” (OC-OPZIONE-2); Attivita di supporto per la gestione del
contratto per il Lotto funzionale 2 “Porta Nuova-Politecnico” (OC-OPZIONE-3);

il servizio da affidare ricomprendera sia attivita di Project Management sia attivita di verifica
progettuale ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 42 del Codice e degli artt. 34 e ss. dell’All. I.7.
Tra le attivita di Project Management, il PMC dovra supportare la Stazione Appaltante nella
predisposizione di documenti tecnici, come di seguito esplicato: (i) per il Sistema non vi sara un
progetto a base di gara ai sensi della “disciplina lavori”, ma sara predisposta la documentazione
tecnica di riferimento per la selezione del sistema da adottare, demandando tutti i livelli di
progettazione all’Affidatario; (ii) per le Opere civili il PFTE redatto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 da
porre a base di gara, sara predisposto e firmato da InfraTo;

il dettaglio delle attivita, con le rispettive modalita di esecuzione, & precisato nel Capitolato
Prestazionale Parte B contenente le Specifiche Tecniche, cui espressamente si rinvia. Sono
ricomprese nelle attivita di cui sopra (base e opzionali), tutte le prestazioni connesse e
consequenziali alla rimodulazione dell’intervento cosi come proposta al Ministero e resa nota ai
Concorrenti come da Capitolato Prestazionale — Parte B, nonché secondo le prescrizioni che
saranno eventualmente impartite dal Ministero medesimo;

I'appalto &€ composto da un Lotto unico. La mancata suddivisione dell'appalto in lotti, che per la
molteplicita delle attivita non inficia il principio di concorrenza, anche in raggruppamento, delle
piccole e medie imprese, & motivata, anche ai sensi dell'art. 58 del Codice, in ragione del fatto
che, per il coordinamento sinergico dei successivi e separati appalti di lavori e forniture, il servizio
costituisce in re ipsa un lotto unitario, di natura altamente specialistica, intrinsecamente organico
e non frazionabile o suddivisibile senza compromettere I'efficacia complessiva del servizio stesso,
finalizzato a garantire I'armonizzazione della pianificazione strategica e del controllo tecnico ed
economico dell'intera opera;

il valore globale stimato dell’appalto, comprensivo della parte Base e delle attivita opzionali
singolarmente esercitabili da parte del Commissario Straordinario, € pari a € 16.133.873,03
(sedicimilionicentotrentatremilaottocentosettantatre/03), al netto di lva, suddiviso come segue:

A) PARTE BASE €7.873.642,36
A.1. OPERE DI SISTEMA (0OS) €3.496.720,26
A.2. OPERE CIVILI (OC) €4.376.922,10
B) ATTIVITA OPZIONALI € 8.260.230,67
B.1. OPERE DI SISTEMA (OS) €3.053.319,84
B.2. OPERE CIVILI (OC) €5.206.910,83

C) VALORE D’APPALTO (A+B) €16.133.873,03

Si rinvia per il dettaglio a quanto previsto nel Prospetto economico del Servizio (All. 6 al
Disciplinare di gara). Detto valore complessivo & stato calcolato anche considerando il D.M. 17
giugno 2016. ll valore d’appalto e stato calcolato tenuto conto del disposto di cui all’art. 8 comma
2 del Codice degli Appalti ed alle previsioni della legge 21.04.2023 n. 49 recante “Disposizioni in
materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, nonché delle indicazioni contenute
nell’Atto del Presidente ANAC del 27.06.2023. A tal fine, I'All. 2.3, Modello Offerta economica,
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indica puntualmente le voci soggette al ribasso proposto dal concorrente e quelle non soggette
al ribasso.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il Commissario Straordinario
ha stimato pari ad € 0,00 (zero/00). L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze & pari
a 0,00 (zero);

I'appalto prevede una clausola di revisione prezzi (D. Lgs. n. 36/2023 art. 60), indicata al punto
3.4 del Disciplinare e punto 5 del CSA parte A;

sono ammesse modifiche in fase di esecuzione prevedendo espressamente la possibilita di
aumento o diminuzione delle prestazioni fino all’'occorrenza di un quinto dell'importo
contrattuale (D.Lgs. n. 36/2023 art. 120, co. 9) e clausole di rinegoziazione (D.Lgs. n. 36/2023 art.
120, co. 8);

I’appalto ha una durata stimata di 2.900 (duemilanovecento) giorni naturali consecutivi, di cui:

— parte base: 819 (ottocentodiciannove) giorni naturali e consecutivi, come meglio dettagliato
nel documento “Durata delle attivita — Cronoprogramma parte base”;

— le singole attivita opzionali (OS-OPZIONE-1, OS-OPZIONE-2, OS-OPZIONE-3, OC-OPZIONE-1,
OC-OPZIONE-2, OC-OPZIONE-3), ciascuna individualmente attivabile, ha termini di durata
specifici come da documento “Durata delle attivita — Cronoprogramma parte base”;

|'effettiva durata del Servizio e strettamente connessa all’eventuale progressivo esercizio del
diritto d’opzione per ogni singola attivita;

i soggetti ammessi a partecipare alla procedura saranno tutti gli operatori economici in forma
singola o associata, di cui al D.Lgs. n. 36/2023 artt. 65 ss., in possesso dei requisiti generali e
speciali, con particolare riferimento ai requisiti di idoneita professionale, di capacita economico
finanziaria e tecnica professionale indicati nel Disciplinare di gara (par. 6);

I'appalto sara aggiudicato secondo il criterio dell’Offerta economicamente pil vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del Codice, sulla
base dei seguenti punteggi: 80 punti all’offerta tecnica, 20 punti all’'offerta economica. L’appalto
verra aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché valutata
congrua e conveniente sulla base del criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa. La
valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e effettuata in base dei criteri di selezione
e punteggi di valutazione indicati nel Disciplinare (par. 16), cui si rinvia;

il termine di scadenza delle offerte é fissato non oltre il 30 luglio 2024 ore 12:00;

al fine di garantire la tempestivita della procedura e il rispetto dei principi di legalita, trasparenza
e concorrenza, il Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 107, comma 3 del Codice, si riserva
la facolta di ricorrere all’inversione procedimentale nel caso in cui il numero delle offerte sia

superiore a uno;
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la proposta di aggiudicazione sara formulata in favore del concorrente che ha presentato la
migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto, il Commissario Straordinario puo decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle
valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione;

il Commissario Straordinario si riserva di richiedere |’esecuzione anticipata del contratto nelle

more della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, ivi incluse le verifiche antimafia g, in
tal caso la durata del contratto si intendera decorrente dalla data di avvio anticipato
dell’esecuzione, come risultante da apposita comunicazione a mezzo pec.

Visto e considerato che:

ai sensi dell’art. 33, comma 5-quater del decreto-legge 24 febbraio 2022, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e ai sensi dell’art. 12, comma 5 del D.L. n. 77/2021,
il Commissario Straordinario, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del
cronoprogramma del progetto, puo agire in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella
penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

la linea 2 della metropolitana automatica di Torino deve essere realizzata nel rispetto del
cronoprogramma presentato dal Commissario Straordinario, con le eventuali modifiche
giustificate in corso d'opera, pena la revoca delle risorse finanziarie assegnate al Comune; il
cronoprogramma concernente l'intervento deve essere definito entro il termine del 17 agosto
2024, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 3 del DPCM 21 novembre 2024 e dell’art.
32 bis della legge n. 56/2024. Ad oggi il termine per I'aggiudicazione del primo appalto di lavori,
servizi o forniture della tratta, suddivisa per lotti funzionali ai sensi dell’art. 12 bis della legge n.
56/2024, é fissato al 31 dicembre 2024;

il Commissario Straordinario & tenuto al rispetto degli obblighi assunti e al programma temporale
presentato, tale da non pregiudicare il completamento e la funzionalita dell’intervento;

pertanto, per garantire il rispetto del cronoprogramma dell’intervento, essendo la procedura in
oggetto, come detto, finalizzata a supportare il Commissario Straordinario nelle successive
procedure per I'affidamento delle attivita di impianti di sistema, fornitura del materiale rotabile
e opere civili della linea 2 della metropolitana automatica di Torino, la cui prima gara andra indetta
entro la fine del 2024, o al piu tardi nei primi mesi del 2025, & indispensabile per il Commissario
agire in deroga alle seguenti disposizioni normative:

(i) art. 17, comma 5 del Codice, al fine di disporre I'aggiudicazione, immediatamente
efficace, nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, ivi incluse le
verifiche antimafia;
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art. 17, comma 9 del Codice, al fine di richiedere all’aggiudicatario I'esecuzione in via
d’urgenza anche in assenza di eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni
di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio
storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico
che e destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’'Unione
europea;

art. 88, comma 3 del Codice, in ordine al termine di 4 giorni, previsto per le informazioni
richieste sui documenti di gara, al fine di garantire la celerita degli adempimenti endo-
procedimentali;

art. 93, comma 3 del Codice, al fine di individuare - in ragione dell’'indisponibilita di un
organico interno della stazione appaltante commissariale e in considerazione del fatto
che la struttura di supporto di Infra.To, oltre alle attivita di ausilio commissariale,
continua altresi a svolgere le attivita societarie ordinarie - i componenti della
Commissione tra esperti di altre amministrazioni e tra professionisti esterni, esperti nei
settori cui si riferisce I'oggetto del contratto, garantendo la celerita di espletamento della
successiva fase di valutazione;

art. 101, comma 1 del Codice, in ordine al termine a carico del Commissario Straordinario
per richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su
ogni loro allegato, e al termine entro il quale I'operatore economico é tenuto a fornire
risposta, al fine di garantire la celerita degli adempimenti endo-procedimentali;

art. 104, comma 5 del Codice, in ordine al termine che il Commissario Straordinario
assegna all’'operatore economico concorrente per indicare un’altra impresa ausiliaria
idonea, al fine di garantire la celerita degli adempimenti endo-procedimentali;

art. 119 del Codice, al fine di limitare il subappalto esclusivamente alle attivita di drafting
e di supporto alla modellazione, che non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore
subappalto e di escludere il subappalto “a cascata” di tali attivita, tenuto conto della
specificita del servizio che necessita di un coordinamento costante e continuativo con il
Commissario Straordinario, oltre che con gli appaltatori dei contratti sottoscritti per la
realizzazione delle opere, per consentire maggiore efficienza, efficacia e celerita
nell’esecuzione e per garantire gli aspetti peculiari del servizio di natura intellettuale;

art. 121, comma 5 del Codice, al fine di garantire la prosecuzione del Contratto,
consentendo la sospensione integrale o parziale del Servizio da parte del RUP dopo aver
acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico (“CCT”), per un periodo inferiore a mesi
6 senza alcun diritto e/o indennita, a qualsiasi titolo, in capo all’Affidatario, e prevendo
altresi che, in caso di sospensione superiore a mesi 6, sara riconosciuto all’Affidatario un
indennizzo forfettario non superiore a 1% del valore del Contratto parte Base,
eventualmente aumentato del valore delle attivita opzionali gia esercitate al momento
della sospensione, in tal modo assicurando continuita nell’esecuzione delle prestazioni e
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limitando le ipotesi di risoluzione contrattuale che produrrebbero aggravio della
procedura in capo al Commissario e riflessi negativi sui tempi di messa in esercizio
dell’'opera;

- il Commissario, inoltre, ritiene di derogare all’art. 106 comma 11 espressamente richiedendo ai
concorrenti la presentazione di idonea garanzia provvisoria, seppur ridotta all'1% del valore
d’appalto, in quanto I'oggetto dell’appalto € solo in parte costituito da attivita di supporto al RUP
e al fine di maggiormente tutelare il Commissario Straordinario a fronte di una procedura
complessa e di valore ben oltre la soglia comunitaria, laddove & espressamente prevista per le
suindicate esigenze di celerita la possibilita di procedere all’esecuzione anticipata del contratto,
anche nelle more delle verifiche di legge;

- il Commissario, inoltre, prevede che la suddetta garanzia provvisoria possa essere costituita
esclusivamente mediante polizza fideiussoria nelle more di definire tutti gli aspetti finanziari e
contabili necessari per il deposito cauzionale.

Tenuto conto che:

- la durata della presente procedura di gara in massimo n. 9 mesi, conformemente a quanto
previsto al D.Lgs. n. 36/2023, All. I.3.

Rilevato da ultimo che:

- I'Intervento e stato inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2021-2023, di cui al Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 25/2021 del 25 gennaio 2021, al codice opera 4844 per Euro 828.000.000,00 per gli anni 2021
e successivi; l'ulteriore importo di Euro 1.000.000.000,00 e stato inserito, con nuovo codice
opera, per gli anni successivi, con apposita variazione al Programma Triennale dei LL.PP. 2023-
2025 di cui al DUP 2023/2025 approvato con la deliberazione del C.C. 17/04/2023 n. 189
esecutiva dal 02/05/2023; con Delibera del C.C. 840 del 18 dicembre 2023 & stato approvato il
Bilancio di Previsione 2024-2026, ed & stato aggiornato il Programma Triennale dei LL.PP. 2024-
2026, con Delibera C.C. n. 837 in pari data e stato approvato il DUP 2024-2026 e con Delibera
della G.C. n. 16 del 23 gennaio 2024 é stato approvato il P.E.G. 2024-2026, che prevede le spese
connesse alle attivita per la progettazione e realizzazione della Linea 2;

- la spesa di cui alla presente Ordinanza e finanziata con fondi stanziati dalla citata Legge n. 160
del 27 dicembre 2019 e dal D.M. 97 del 20 aprile 2022;

- con atti Determina Dirigenziale n.3585 in data 12/08/2021 e Determina Dirigenziale n.5919 in
data 19/10/2023 si & provveduto all’accertamento dei suddetti contributi statali;

- il Comune dispone gia delle risorse erogate a titolo di anticipazione, a valere sulla legge
160/2019, sul C/C vincolato n. 320 intestato al Comune di Torino acceso presso la Banca d’lItalia
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— Tesoreria dello Stato — Sezione di Torino, codice IBAN I1T24A0100003245114300061212
(Reversale di Incasso n. 21197 del 18/08/2021) e non ancora interamente utilizzate;

Tutto quanto premesso, considerato, tenuto conto e visto, che costituisce parte integrante del

presente provvedimento, il Commissario emana, a valere quale decisione di contrarre ai sensi

dell’art. 17 comma 1 del Codice, la seguente

ORDINANZA

di indire la procedura di gara telematica aperta ai sensi degli artt. 71 e 153, comma 1, lett. a)
del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i. avente a oggetto il servizio di Project Management Consulting
(PMC) e verifica progettuale finalizzato a supportare il Commissario Straordinario nelle
procedure di affidamento, di verifica dei progetti e nella successiva gestione dei contratti con
gli appaltatori del sistema di segnalamento, degli impianti di sistema connessi, del materiale
rotabile e del contratto per I'esecuzione delle opere civili e degli impianti non di sistema della
Linea 2 della Metropolitana Automatica di Torino;

il valore globale stimato d’appalto e pari ad € 16.133.873,03
(sedicimilionicentotrentatremilaottocentosettantatre/03), al netto di lva e oneri previdenziali
(se dovuti), suddiviso come segue:

o €7.873.642,36 parte BASE (A.1. OPERE DI SISTEMA (OS) € 3.496.720,26, A.2. OPERE
CIVILI (OC) € 4.376.922,10

o € 8.260.230,67 attivita OPZIONALI (B.1. OPERE DI SISTEMA (OS) 3.053.319,84, B.2.
OPERE CIVILI (OC) € 5.206.910,83

di stabilire che la spesa & coperta con le risorse finanziarie assegnate al Comune di Torino con
Legge n. 160/19 “Legge di Bilancio per I'anno 2020” (art.1, comma 16), e D.l. Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 97 del 20/04/2022,
in esecuzione della Legge n. 234/2021;

di nominare Responsabile unico del Progetto, I'arch. Fabio Bolognesi, responsabile dell'area
Pianificazione, Coordinamento, Esecuzione Appalti (PCEA) di Infra.To;

di nominare Direttore dell’esecuzione l'ing. Francesco Azzarone, responsabile Impianti
dell'area Ingegneria e Progettazione di Infra.To;

di derogare, per le motivazioni innanzi riportate, ai sensi dell’art. 33, comma 5-quater del
decreto-legge 24 febbraio 2022, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41, e dell’art. 12 comma 5 primo periodo Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), agli articoli sopra indicati, fatto salvo il
rispetto dei principi generali dell’'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.Igs. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili
derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea;
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di approvare la documentazione di gara, contenente tutte le informazioni prescritte dalla
legge, costituita da:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
2.1. Domanda di partecipazione;
2.2. Modello dichiarazioni integrative;
2.3. Modello di offerta economica;
3. Capitolato Speciale d’appalto, Parte A;
4, Capitolato Speciale d’appalto, Parte B (anche indicato come “Capitolato
prestazionale”);
4.1. Schemi di appalto;
Durata delle attivita — Cronoprogramma parte base;
Prospetto economico del Servizio;
Schema di contratto;
Protocollo di legalita in corso di approvazione;
Protocollo monitoraggio flussi finanziari;
10. Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per I'utilizzo
della stessa, contenute nelle “Norme Tecniche di utilizzo” disponibili sul Portale e comunque
raggiungibili all’indirizzo: https://infrato.tuttogare.it/;

W Nw

11. Informativa sul trattamento dei dati personali raccolti presso fornitori, ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
12. Inoltre, € posta a base di gara la seguente documentazione tecnica:

12.1. Progetto di Fattibilita Tecnico Economica (Citta di Torino 2019);

12.2. Revisione Progetto di Fattibilita Tecnico Economica della tratta stralcio Linea 2 —
“Politecnico-Rebaudengo” del 2021;

12.3. Progetto Definitivo della Linea 2 per la tratta “Rebaudengo-Politecnico” del 2023;

di stabilire il termine di scadenza delle offerte al 30 luglio 2024 ore 12:00, stabilendo in 30
giorni i termini di pubblicita legale del Bando decorrenti dall’avviso alla GUUE;

di stabilire che si procedera all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta e che il
Commissario si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;

di autorizzare Infra.To a procedere con tutti gli atti conseguenti, consequenziali e comunque
necessari all’avvio e gestione della gara di affidamento del servizio in oggetto;

ai sensi dell’articolo 12, comma 5, D.L. n. 77/2021, la presente ordinanza € immediatamente
efficace ed e pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, oltre
che sul sito web di Infra.To, al link: https://infrato.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-
commissario-m2/ e sulla piattaforma digitale nei modi e tempi di legge.
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Il Commissario Straordinario

Prof. Ing. Bernardino Chiaia
Chiaia Bernardino

26.06.2024 14:47:38
GMT+00:00

Allegati:

1. Bando digara;
2. Disciplinare di gara;
2.1. Domanda di partecipazione;
2.2. Modello dichiarazioni integrative;
2.3. Modello di offerta economica;
3. Capitolato Speciale d’appalto, Parte A;
Capitolato Speciale d’appalto, Parte B (anche indicato come “Capitolato prestazionale”);
4.1. Schemi di appalto;
Durata delle attivita — Cronoprogramma parte base;
Prospetto economico del Servizio;
Schema di contratto;
Protocollo di legalita in corso di approvazione;
Protocollo monitoraggio flussi finanziari;
10. Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per I'utilizzo della
stessa, contenute nelle “Norme Tecniche di utilizzo” disponibili sul Portale e comunque
raggiungibili all’indirizzo: https://infrato.tuttogare.it/;
11. Informativa sul trattamento dei dati personali raccolti presso fornitori, ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
12. Inoltre, € posta a base di gara la seguente documentazione tecnica:
12.1. Progetto di Fattibilita Tecnico Economica (Citta di Torino 2019);
12.2. Revisione Progetto di Fattibilita Tecnico Economica della tratta stralcio Linea 2 —
“Politecnico-Rebaudengo” del 2021;
12.3. Progetto Definitivo della Linea 2 per la tratta “Rebaudengo-Politecnico” del 2023.
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