

Determina n° 109 del 18/12/2024 del Presidente e Amministratore Delegato

- I Proponenti:** arch. Fabio Bolognesi – RUP
Ing. Fabio Rizzo – Responsabile Progettazione Opere civili
- Oggetto:** **PROLUNGAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA 12 ALL'ALLIANZ STADIUM E RECUPERO TRINCEA FERROVIARIA TORINO-CERES.**
Appalto n. 6/2024. Settori Speciali. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, art. 50, co. 1, lett. c), e 141 ss., per l'affidamento dei lavori di esecuzione di indagini geognostiche in sito, prove e analisi geotecniche di laboratorio.
CUP C11J22000000001 - CIG
CPV 45111250-5 (Lavori di indagine dei terreni)
NUTS: ITC11
- Importo a base di gara:** € 353.940,22, oltre IVA, di cui € 225.975,28 per i costi della manodopera non soggetti a ribasso ed € 8.704,48 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, quale importo massimo stimato come valore contrattuale dell'appalto all'esito dell'esercizio del diritto d'opzione in ordine ad una sola delle alternative previste
- Durata:** fino 31/07/2024
- Imputazione di spesa:** Stato Patrimoniale
- Modalità di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa

L'AMMINISTRATORE DELEGATO,

vista la relazione dei Proponenti

DETERMINA

- di indire, nell'ambito dell'intervento di "Prolungamento della linea tranviaria 12 all'Allianz Stadium e recupero trincea ferroviaria Torino-Ceres", l'appalto n. 6/2024 "procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici sulla base di indagine di mercato, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, art. 50, co. 1, lett. c), e 141 ss., per l'affidamento dei lavori di esecuzione di indagini geognostiche in sito, prove e analisi geotecniche di laboratorio", da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per la durata stimata sino al 31/07/2025 con un valore complessivo d'appalto massimo pari ad €

353.940,22, oltre IVA, di cui € 225.975,28 per i costi della manodopera non soggetti a ribasso ed € 8.704,48 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- di approvare tutti i documenti di gara, ivi compreso l'avviso per manifestazione di interesse e relativi allegati (All. 1), la lettera di invito e relativi allegati (All. 2), cui espressamente si rinvia per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici, autorizzando il RUP ad apportare le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie sino al momento della trasmissione dell'invito, fatta salva l'immodificabilità degli elementi essenziali della procedura, qui approvati;
- di nominare, per la presente procedura, l'ing. Fabio Cocito, dipendente di Infra.To, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del d.lgs. 81/2008 artt. 91 e 92, con effetto dalla data della Determinazione dell'Amministratore Delegato;
- di nominare, per la presente procedura, il dott. geol. Stefano Strippoli, dipendente di Infra.To, Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 114, co. 2, e All. II. 14, del Codice medesimo, con effetto dalla data della Determinazione dell'Amministratore Delegato;
- di dare mandato agli Uffici a procedere con tutti gli atti consequenziali necessari all'indizione, pubblicazione, gestione della procedura indetta.

I Proponenti:

Il RUP: arch. Fabio BOLOGNESI

Responsabile Progettazione Opere Civili: ing. Fabio RIZZO

Responsabile AFC

Il Responsabile PCEA

Per Responsabile Legale

(ad interim)

Handwritten signatures in blue ink on horizontal lines. From top to bottom: arch. Fabio Bolognesi, ing. Fabio Rizzo, Responsabile AFC, Il Responsabile PCEA, and Per Responsabile Legale (ad interim).

**Il Presidente e Amministratore Delegato
Prof. Ing. Bernardino CHIAIA**

Handwritten signature of Prof. Ing. Bernardino Chiaia in blue ink.