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APPALTO n. 1/2025 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 

PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI INFORMATICI IT PER INFRATRASPORTI S.R.L. PER LA DURATA 

DI QUATTRO ANNI (3 ANNI PARTE BASE + 1 ANNO OPZIONE DI PROROGA). 

CIG B81447975D 

TRA 

INFRATRASPORTI.TO s.r.l. (anche “Infra.To” o “Stazione Appaltante” o "Committente"), a 

socio unico Comune di Torino, con sede in Torino, corso Novara, n. 96, capitale sociale 

euro 217.942.216,00, con codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 

10319310016, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore Amministratore 

Unico dott. Massimiliano Cudia, munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica 

presso la sede legale; 

E 

l’ “Affidatario” con sede in ……., con numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

…………… n. ………. codice fiscale e Partita IVA ………., in persona del legale rappresentante 

e Amministratore …….., munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la 

sede legale; 

congiuntamente definite “le Parti” 

*** 

PREMESSO CHE: 

- Infratrasporti.To s.r.l. (di seguito, “Infra.To”) a socio unico Comune di Torino, iscritta 

nell’Elenco delle società in house tenuto dall’ANAC in data 23 gennaio 2020, con sede 

in Torino, corso Novara, n. 96, capitale sociale euro 217.942.216,00, con codice 

fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 10319310016, è Società 

Concessionaria della Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1; 

- Infra.To svolge, conformemente alle previsioni statutarie, attività di engineering, 

progettazione, costruzione e sviluppo di impianti, sistemi e infrastrutture, anche 
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ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle merci; 

- a dicembre 2021, Infra.To ha attivato una propria infrastruttura server, collocata presso la 

sede della Società e, contestualmente, sono stati attivati dei servizi a supporto del corretto 

funzionamento per la gestione e manutenzione, per il monitoring proattivo e per 

l’attivazione delle licenze relative la cibersecurity lato server e client; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 7100-2022-37 del 18/2/2022 è stata 

autorizzata l’apertura della commessa Information Technology, nell’ambito della 

digitalizzazione aziendale (7000), in considerazione della necessità per Infra.To di 

implementare la progettazione in modalità BIM e di adeguare il sistema IT della società 

superando obsolescenze ed acquisendo idonee licenze ed adeguata assistenza annuale 

per i PC ed i SERVER; 

- nell’ambito della propria attività, Infra.To ha ravvisato la necessità di acquisire beni e 

servizi informatici, effettuando una stima dei fabbisogni per un periodo di tre anni, al fine 

di dare continuità ai servizi ed alle licenze acquistate; 

- a tal fine, con Determinazione a contrarre dell’Amministratore Delegato n. 91 del 29 

agosto 2025 è stata indetta ai sensi dell’art. 71 del  D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. la procedura 

aperta n. 1/2025 per l’acquisizione di beni e servizi informatici IT per Infratrasporti s.r.l. 

per la durata di 3 anni (con opzione di proroga di 1 anno) ed è stato nominato Responsabile 

Unico del Progetto (di seguito RUP) il Dott. Luca D’Accardi; 

- il Bando di Gara è stato trasmesso in GUUE il 29 agosto 2025 e successivamente pubblicato 

il 1 settembre 2025;  

- entro il termine stabilito dal bando di gara per la presentazione delle offerte, fissato al 1 

ottobre 2025, sono pervenute n. ………….. offerte tramite la Piattaforma;  

- con verbale della Commissione giudicatrice n. ….. del …………. 2025 è stata elaborata la 

graduatoria provvisoria e individuato l’operatore economico ………………….. quale 

aggiudicatario proposto per la procedura in oggetto; 

- con Determina dell’Amministratore Unico n. … del … la procedura è stata quindi 

aggiudicata in favore di … e nella medesima data si è provveduto altresì a comunicare a 

tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell’articolo 90 del Codice;  
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- con nota prot. …………. del ……………., il R.U.P. ha comunicato all’Affidatario l’avvio 

anticipato dell’esecuzione del contratto, nelle more della verifica dei requisiti di ordine 

generale e speciale, ivi incluse le verifiche antimafia; 

-  l’Affidatario ha ritualmente prodotto tutta la documentazione richiesta per la stipula del 

presente Contratto e la stessa è stata ritenuta regolare;  

- l’Affidatario ha costituito in data …………….. 2025 con la compagnia ………………… una 

garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto - Parte A, 

par. 18 e ne ha consegnato l’originale al RUP;  

- in sede di offerta l’Affidatario ha accettato ogni clausola presente nella documentazione 

di gara, ed in particolare nel Disciplinare, nel Capitolato Prestazionale, nel presente 

Contratto e in tutti gli ulteriori documenti posti a base di gara;  

- gli oneri economici del presente Contratto trovano copertura finanziaria nelle risorse 

programmate per le esigenze informatiche in riferimento al Quadro Economico di 

Commessa - Budget Commessa ICT approvato dal Consiglio di Amministrazione del 

28/02/2025; 

- si sono concluse positivamente le verifiche, in capo all’Affidatario, sull’assenza delle cause 

di esclusione di cui agli artt. 94 ss. del D.Lgs. n. 36/2023;  

- sono state altresì richieste le informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 ss. del D.Lgs. 

159/2011 (c.d. “Codice Antimafia”);  

- il DEC è …………………;  

- il presente Contratto, immediatamente efficace fra le Parti, disciplina il rapporto tra 

Committente e Affidatario. 

Tutto ciò premesso e considerato le Parti 

CONVENGONO 

E STIPULANO QUANTO SEGUE 

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI 

1.1. Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dall’aggiudicazione 
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dell’Appalto in esito alla procedura di gara di cui alle Premesse. 

1.2. Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto 

e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad 

ogni attività connessa all’esecuzione del Contratto. 

1.3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo 

art. 4, ancorché non allegati. 

2. DEFINIZIONI 

2.1. Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, 

nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito: 

▪ Affidatario o Aggiudicatario, indica ……………… che sottoscrive il presente Contratto; 

▪ Appalto, indica l’appalto avente ad oggetto la fornitura di beni e l’esecuzione di servizi informatici IT 

in favore di Infra.To s.r.l., così come dettagliatamente indicati nel Capitolato Prestazionale e negli 

ulteriori Documenti Contrattuali, ivi incluso il presente Contratto; 

▪ Certificato di regolare esecuzione (anche “CRE”), indica il certificato emesso dal DEC, nel rispetto di 

quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; 

▪ Codice, indica il D.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 

della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e s.m.i.; 

▪ Stazione Appaltante, indica Infratrasporti Torino s.r.l.; 

▪ Contratto, indica il presente Contratto ed i suoi documenti contrattuali; 

▪ Corrispettivo, indica il corrispettivo per l’esecuzione dell’Appalto; 

▪ Capitolato Speciale d’Appalto o CSA, indica il documento di gara descrittivo delle regole amministrative 

dell’appalto oggetto del Contratto; 

▪ Capitolato Prestazionale, indica il documento di gara descrittivo delle specifiche tecniche delle forniture 

e dei servizi oggetto del Contratto; 

▪ Responsabile Unico del Progetto o RUP, indica il soggetto cui è demandata la titolarità del 

procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e relativi Allegati; 

▪ Direttore dell’Esecuzione o DEC, indica il soggetto nominato dal RUP, con i compiti e le funzioni di cui 

all’art. 114 del Codice e All. II.14; 
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▪ Documentazione tecnica, indica l’insieme dei documenti tecnici posti a base di gara; 

▪ Documenti Contrattuali, indica i documenti di cui all’articolo 4 del presente Contratto, costituenti parte 

integrale e sostanziale dello stesso; 

▪ Offerta, indica l’intero complesso di atti e documenti tecnici, economici ed amministrativi presentati 

dall’Affidatario in fase di procedura di gara, in conformità alle previsioni della Documentazione di gara; 

▪ Subappalto indica un subcontratto rientrante nella definizione di cui all’art. 119 del Codice che 

l’Affidatario stipula con un altro operatore economico e per il quale è necessaria l’autorizzazione 

rilasciata dalla Stazione Appaltante. 

3. OGGETTO  

3.1. La Stazione Appaltante affida all’Affidatario, che accetta per il prezzo convenuto, come meglio 

dettagliato al successivo articolo 5 (CORRISPETTIVO) senza riserva alcuna, l’esecuzione dell’Appalto avente 

ad oggetto le forniture ed i servizi informatici elencati nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Prestazionale 

e nell’Offerta Economica allegati al presente contratto. 

3.2. L’Appalto dovrà essere eseguito dall’Affidatario in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute 

nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali, della normativa applicabile e delle disposizioni 

impartite in applicazione del Contratto medesimo.  

3.3. L’avvio e l’esecuzione di ciascuna fornitura e di ciascun servizio incluso nel presente appalto dovrà 

avvenire solo a seguito del ricevimento, da parte dell’Affidatario, di apposito Ordinativo da parte del DEC, 

all’interno del quale verranno esplicitamente indicate le quantità e le specifiche tecniche delle attività 

richieste e le tempistiche di esecuzione delle stesse.  

3.4. L’Affidatario si impegna a rispettare le indicazioni impartite dal RUP e dal DEC nel corso dell’esecuzione. 

È fatto divieto all’Affidatario di apportare qualsivoglia modifica ai Documenti tecnici, progettuali ed 

amministrativi senza espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, con l’ovvia eccezione degli elaborati 

richiesti a compimento delle attività oggetto del presente appalto.  

4. DOCUMENTI CONTRATTUALI  

4.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a 

quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione 
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dell’appalto, i seguenti documenti anche se non materialmente allegati al presente Contratto: 

1. Offerta tecnica (All. 1); 

2. Offerta economica (All. 2); 

3. Capitolato Speciale d’Appalto (All. 3); 

4. Capitolato Prestazionale (All. 4); 

5. Stima Economica (All. 5); 

Costituiscono inoltre parte integrante del presente contratto, tutte le leggi e le norme vigenti in materia. 

4.2. Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi 

nel senso di giorni naturali consecutivi, salvo che non sia diversamente previsto. 

5. CORRISPETTIVO 

5.1. Il Corrispettivo per l’esecuzione dell’Appalto come risultante all’esito dell’aggiudicazione (All. 2), in 

modo omnicomprensivo, è pari ad Euro …………….. oltre I.V.A. e oneri previdenziali (se dovuti) nelle misure di 

legge, ripartito come segue: ……. 

5.2. Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via 

accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell’Appalto, a perfetta 

regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle 

disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. 

5.3. Il Corrispettivo può variare, in aumento o in diminuzione, fermi restando i limiti di legge applicabili e le 

condizioni previste dal presente Contratto.  

5.4. Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell’esecuzione del 

Contratto, i prezzi subiscano, per effetto di condizioni di natura oggettiva impreviste, imprevedibili e non 

determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al valore 

d’appalto, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi di riferimento utilizzati, la Stazione 

Appaltante adeguerà il corrispettivo per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e, comunque, in 

misura pari all’80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alle prestazioni ancora da eseguire, 

nel limite delle risorse disponibili secondo quanto indicato all’art. 60, co. 5, del Codice e conformemente a 

quanto previsto nel CSA – par. 5, che qui si intende integralmente richiamato e che l’Affidatario 

espressamente accetta. 
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5.5. L’Affidatario dichiara inoltre espressamente di accettare che il corrispettivo sopra determinato 

comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire l’Appalto, nel rispetto di leggi, 

norme e regolamenti in vigore, ivi inclusa ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. 

Rimangono altresì a carico dell’Affidatario le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o 

corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del contratto. 

5.6. Salvo quanto previsto dall’art. 1229, comma 1, del Codice Civile, qualsiasi eventuale carenza e/o 

incongruenza nella Documentazione tecnica non darà in ogni caso diritto all’Affidatario a compensi 

aggiuntivi, indennizzi, rimborsi, spese, e non potrà influire negativamente sul rispetto dei tempi di esecuzione 

del Contratto. 

6. CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

6.1. Il pagamento del corrispettivo, nel limite dell’importo massimo indicato al precedente articolo, sarà 

contabilizzato secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto – par. 16 (All. 2A).  

6.2. L’Affidatario, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara espressamente di assumere tutti gli 

obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i che qui si intende 

integralmente richiamata. La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinerà 

la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei 

maggiori danni. 

6.3. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sui conti correnti di seguito indicati,  

dedicati…………….., intestati a …………., presso la banca …….., con le seguenti coordinate……………. 

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite fatturazione elettronica.  

6.4. Ciascuna fattura dovrà riportare il CIG B81447975D. A tal fine il codice SDI è M5UXCR1. 

Alle fatture emesse si applicano le norme relative allo split payment, di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 

190. 

I pagamenti saranno effettuati entro i successivi 30 giorni dalla presentazione della fattura. 

6.5. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico 

bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in 

violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si 

determineranno le conseguenze di cui al successivo articolo 18 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) del presente 
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Contratto. 

L’Affidatario si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, per tutta la 

durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o 

risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero 

trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge 

e/o dal Contratto in capo all’Affidatario, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante  

da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle dalla presunta applicazione (a) dell’art. 

1676 c.c., (b) del D.Lgs. 81/2008 (c) nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale 

dell’Affidatario, avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con la Stazione 

Appaltante. 

6.6. Per le prestazioni di cui al presente contratto, in applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio 

contrattuale di cui all’art. 9 del Codice, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60 del Codice in punto di 

revisione prezzi, conformemente a quanto previsto nel CSA – par. 5. 

6.7. A tal fine, l’Affidatario presenta istanza di revisione e la relativa documentazione al RUP, secondo le 

modalità e nel rispetto dei termini di cui al par. 5 del CSA. 

7. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

7.1 L’Affidatario è responsabile dell’esatto adempimento del Contratto e della perfetta esecuzione 

dell’appalto.  

7.2 L’Affidatario si impegna al rispetto puntuale e diligente di tutte le condizioni prescritte nel Disciplinare, 

nel Capitolato Speciale d’appalto, nel Capitolato Prestazionale e nel presente Contratto, nonché a svolgere 

lìappalto nel pieno rispetto di quanto indicato nell’Offerta. 

7.3. Fermi restando gli obblighi e gli oneri espressamente previsti dal Capitolato Speciale d’appalto, nonché 

dai Documenti Contrattuali, l’Affidatario è tenuto: 

a) ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto, ivi incluse tutte le attività necessarie per 

l’adempimento delle prescrizioni del RUP e del DEC, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa 

necessaria per l’esecuzione dell’appalto; 

b) ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le 

norme di legge e prescrizioni tecniche e di sicurezza, vigenti ed entrate in vigore durante l’esecuzione del 
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presente Appalto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza 

delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Affidatario;  

c) a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie 

e coperture assicurative previste dai Documenti Contrattuali; 

d) a consentire al DEC di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena 

e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria 

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche; 

e) a rispettare ed a far rispettare, ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i principi e, per 

quanto compatibili, i doveri di condotta richiamati nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici.  

8. SUBAPPALTO 

8.1. Il subappalto è ammesso nel rispetto dei termini e secondo le modalità disciplinate dall’art. 119 del 

Codice, dal par. 14 del Disciplinare di gara e del par. 8 del CSA, cui si rinvia per la disciplina di dettaglio. 

8.2. Conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, saranno subappaltate le seguenti attività: 

- ………………….  

Ai sensi dell’art. 119, co. 11, del Codice, Infra.To corrisponde direttamente al subappaltatore e ai titolari di 

sub-contratti non costituenti subappalto l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti 

casi: 

- quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; 

- in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; 

- su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente. 

Il pagamento diretto da parte di Infra.To di cui al punto precedente include anche eventuali integrazioni 

disposte in applicazione della normativa sulla revisione prezzi. 

8.3. Le prestazioni di eventuali subappaltatori sono incluse nel Corrispettivo. 

8.4. L’Affidatario si impegna a far osservare ai medesimi subappaltatori gli obblighi previsti a carico 

dell’Affidatario dal presente Contratto. 

8.5. L’Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per 

l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 
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9. AVVALIMENTO 

9.1. Conformemente a quanto previsto nel Disciplinare di gara, par. 7, l’Appaltatore ha dichiarato in sede di 

gara di ricorrere all’avvalimento premiale ai sensi dell’art. 104 del Codice con l’operatore ……………., in forza 

del contratto di avvalimento del ………. per  le seguenti referenze e risorse, ai sensi dell’art. ……… del 

summenzionato contratto che qui si riporta per estratto (All. ……):  

“[…]” 

10. GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE, ONERI E RESPONSABILITÀ  

10.1. Le Parti danno atto che l’Affidatario ha consegnato alla Stazione Appaltante, contestualmente alla 

stipula del presente Contratto, la garanzia definitiva rilasciata da ……………….  n. ………………. per un importo 

di Euro ……………., di cui all’art. 117 del Codice, nel rispetto di quanto ivi previsto e conformemente a 

quanto previsto nel CSA – par. 18. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato 

di regolare esecuzione. 

10.2. L’Affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente l’importo della garanzia di cui la Stazione 

Appaltante si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza 

la reintegrazione verrà effettuata sulla rata di saldo da corrispondere all’Affidatario. Nel caso di perizia 

di variante in corso d’opera, l’Affidatario è obbligato ad integrare proporzionalmente l’importo della suddetta 

garanzia definitiva di cui all’art. 117 del Codice. 

10.3. Conformemente a quanto previsto nell’art. 117, comma 8 del Codice, la garanzia definitiva di cui all’art. 

10.1. è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, secondo le modalità indicate 

al par. 16, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. L’ammontare 

residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo 

svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta con la sola condizione della preventiva consegna 

all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, 

in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni 

dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del 

garante nei confronti dell’Affidatario per il quale la garanzia è prestata. 

10.4. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico 

dell’Affidatario. 
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10.5. L’Affidatario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente 

Contratto. 

10.6. Resta in ogni caso inteso che l’Affidatario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura 

causati dalle sue attività alla Stazione Appaltante relativamente alla gestione dell’appalto eseguito con il 

proprio personale impiegato, e dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi 

e cose, in relazione all'espletamento dell’appalto o a cause ad esso connesse e, pertanto, in nessun caso 

potrà invocare la responsabilità della Stazione Appaltante per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo. 

Sono da ritenersi a carico dell’Affidatario gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di qualsivoglia strumento 

necessario per lo svolgimento dell’appalto stesso. 

10.7.  L’Affidatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli 

da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale 

responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività 

affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante oltre al pagamento 

del corrispettivo contrattuale.  

10.8. Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o danni a 

materiali ed attrezzature di proprietà dell’Affidatario verificatisi presso il luogo di esecuzione dell’appalto. 

11.  DURATA DEL CONTRATTO 

11.1. Il termine per l’espletamento delle attività della Parte BASE è pari a 3 anni a partire dalla data di 

sottoscrizione del presente contratto (…………………., ultimazione: ………………); come indicato al precedente 

art. 3, le tempistiche di svolgimento di ciascuna attività ordinata dal DEC saranno esplicitamente indicate nel 

relativo Ordinativo emesso dallo stesso DEC. 

11.2. Le attività opzionali, una volta autorizzate, avranno una durata complessiva di 1 ulteriore anno rispetto 

alle attività della parte di base. 

12. PENALI 

12.1. Il ritardo nell’espletamento delle attività e l’inadempimento o il ritardato adempimento delle attività 

poste in capo all’Affidatario comportano l’applicazione delle penali ai sensi dell’art. 126 del Codice ed ai sensi 

di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto – par. 14 che qui si intendono integralmente richiamati. 
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12.2. La penale verrà notificata all’Affidatario a mezzo pec, previa contestazione scritta da parte del RUP e 

contabilizzata in detrazione alla rata di saldo. Resta salva la facoltà per la Stazione Appaltante, in ordine ai 

suddetti inadempimenti e ritardi, di rivalersi mediante trattenuta sulla cauzione definitiva, escutendola in 

tutto o in parte. 

12.3. Allorché l'importo della penale superi un valore pari al 10% (dieci percento) dell’importo del Contratto, 

la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto, ai sensi del successivo articolo 18, ed affidare ad altro 

operatore, addebitando all’Affidatario l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento 

dell’appalto, anche rivalendosi sulla cauzione definitiva. 

12.4. Resta salva ed impregiudicata l’azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni. 

13. CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

13.1. L’appalto sarà oggetto verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertarne la regolare 

esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle 

disposizioni del Codice.  

13.2. Conformemente a quanto previsto nel CSA - par. 21, la verifica è effettuata dal DEC, nel termine di 30 

giorni dall’ultimazione di ogni attività. Di detta verifica viene redatto apposito verbale in contraddittorio con 

l’Affidatario, anche alla presenza del RUP.  

13.3. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai 

documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali 

accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. 

13.4. All’esito dell’ultima verifica di conformità, non oltre 60 giorni dal termine dell’appalto, il DEC emette 

certificato di regolare esecuzione, soggetto ad approvazione del RUP. Esso costituisce il presupposto 

necessario all’accettazione delle attività eseguite da parte della Stazione Appaltante. 

13.5. Il certificato di verifica di conformità deve essere trasmesso, per la sua accettazione, all’Affidatario il 

quale lo sottoscrive nel termine perentorio di 5 giorni. All’atto della firma egli può aggiungere le riserve e/o 

osservazioni e/o domande che ritiene di proprio interesse. Il certificato e le risultanze di esso si intendono 

accettate dal contraente qualora il certificato stesso venga firmato nel termine fissato senza apposizione di 

riserve e/o osservazioni e/o domande motivate. 

13.6. La Stazione Appaltante, in caso di riserve e/o osservazioni e/o domande motivate da parte 
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dell’Affidatario riconosciute accettabili, provvede a riemettere il certificato in conformità ad esse. 

13.7. Se la Stazione Appaltante non riconosce accettabili, parzialmente o totalmente, le riserve 

dell’Affidatario e per tale motivo il contraente persiste nella non accettazione delle risultanze del certificato, 

sentito il RUP, potrà procedere con l’approvazione del Certificato sulla base delle risultanze delle verifiche. 

13.8. Con l’emissione della determinazione di approvazione del certificato di verifica di conformità, si 

procede allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall’Affidatario a copertura del mancato o inesatto 

adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto e allo svincolo delle ritenute o delle fideiussioni 

sostitutive operate negli stati di avanzamento (ove previsto dal certificato) ed al pagamento della rata di 

saldo. 

14. RESPONSABILE DEL PROGETTO E REFERENTE DEL CONTRATTO  

14.1. Le Parti danno atto che: 

- Il RUP è il Dott. Luca D’Accardi ; 

- Il DEC è …………..; 

- Il Referente del Contratto, unico soggetto abilitato a rappresentare a tutti gli effetti, è ………………, 

conformemente a quanto indicato nell’Offerta Tecnica (All. 1) 

14.2. Le Parti danno altresì atto che l’Affidatario è obbligato ad eseguire l’appalto mediante il Gruppo di 

Lavoro (GdL) individuato nell’offerta tecnica. 

14.3. Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, a mezzo pec, l’eventuale sostituzione dei soggetti di cui al 

precedente capoverso; ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica 

comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo. 

14.4. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà avvenire 

per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite PEC agli indirizzi indicati in epigrafe 

ed al successivo art. 26. 

14.5. L’Affidatario è obbligato a trasmettere al RUP ed al DEC il nominativo del proprio Coordinatore. 

15. MODIFICHE AL CONTRATTO 

Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovrà intervenire, d’accordo tra 

le Parti, in forma scritta, nel rispetto di quanto previsto dal Codice nonché dal par. 6 del CSA. 
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16. OPZIONE 

La Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio, senza che l’Affidatario possa vantare alcun diritto, può 

esercitare il diritto d’opzione per ciascuna delle attività individuate come “opzionali”, anche disgiuntamente 

ed anche in ordine non sequenziale rispetto a quanto indicato nell’Offerta Economica. 

L’opzione potrà essere esercitata in qualsiasi momento nel corso dell’esecuzione del Contratto, attraverso 

comunicazione PEC della Stazione Appaltante all’Affidatario, nei termini previsti dal CSA. 

L’Affidatario non potrà vantare alcuna pretesa, a qualsiasi titolo in ordine al mancato esercizio da parte della 

Stazione Appaltante del diritto d’opzione per qualunque delle attività indicata come opzionale. 

Nel caso in cui la Stazione Appaltante non eserciti tale facoltà, non è dovuto all’Affidatario il corrispettivo 

indicato all’art. 5.1. 

17. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

17.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del contratto 

è nulla. 

17.2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 6 dell’All. II.14 del d.lgs. 

36/2023, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. 

17.3. L’Affidatario/Cedente ha l’obbligo di comunicare al Cessionario il Codice Unico di Progetto (CUP), il 

Codice Identificativo di Gara (CIG) e gli estremi del Conto Corrente Dedicato. 

17.4. Anche il Cessionario, per i pagamenti afferenti il presente Contratto, dovrà utilizzare un conto 

corrente dedicato e ne dovrà comunicarne gli estremi identificativi alla Stazione Appaltante. 

17.5. L’Atto di Cessione dovrà disciplinare l’obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del 

Cedente a mezzo di bonifico utilizzando i Conti Correnti Dedicati, rispettivamente, del cedente e del 

cessionario ed indicando il CUP ed il CIG. 

18.  RECESSO 

18.1. Fermo quanto previsto dall’art. 123 del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal 

Contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Affidatario mediante il pagamento dei soli servizi 

eseguiti, senza alcun onere aggiunto. 

18.2. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all’Affidatario di un’apposita 
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comunicazione a mezzo posta certificata, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la 

Stazione Appaltante effettua la verifica la regolarità dei servizi. 

18.3. Restano ferme le ulteriori ipotesi di recesso previste dal presente Contratto e dal Disciplinare e dai 

Documenti Contrattuali. 

19.  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

19.1. Fatte salve le ipotesi particolari regolate nel presente Contratto e negli ulteriori Documenti 

Contrattuali, fatto altresì salvo quanto previsto nell’art. 121 del Codice, la risoluzione del Contratto trova 

disciplina nell’art. 122 del Codice e nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss. 

19.2. La Stazione Appaltante avrà diritto di risolvere il Contratto, oltre i casi specifici indicati nel CSA, al 

verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: 

a) modifica sostanziale del Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 120 

del Codice; 

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, co. 1, lett. b) e c) del Codice, superamento delle 

soglie di all’art. 120, co. 2, del Codice; 

c) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, co. 3, del Codice, superamento delle soglie di cui 

al medesimo art. 120, co. 3, lett. a) e b), del Codice; 

d) l’Appaltatore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui 

all’art. 94, co. 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; 

e) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli 

obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla CGUE in un procedimento ai sensi dell’art. 258 

del TFUE; 

f) con riferimento alle informazioni antimafia richieste ai sensi dell’art. 91 del Codice Antimafia, qualora 

la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'art. 91, comma 6, del medesimo Codice 

Antimafia, siano accertati successivamente alla stipula del presente contratto (art. 94, co. 2, D.Lgs. 

159/2011). 

19.3. La Stazione Appaltante avrà diritto di risolvere il Contratto nel caso di: 

a) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto; 



17 

               

 

b) perdita, da parte dell’Affidatario, dei requisiti; 

c) irrogazione di penali superiori al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale; 

d) grave inadempimento agli obblighi sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.; 

e) esito negativo della verifica di conformità. 

19.4. La risoluzione di diritto del Contratto opera altresì nelle seguenti ipotesi: 

a) qualora la prosecuzione dei servizi, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’Affidatario 

anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio 

dell’impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, nè, in caso di esecutore plurisoggettivo, 

con altra impresa del raggruppamento designato, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo 

che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o 

preferibile proseguire con il medesimo soggetto; in tale ipotesi la Stazione appaltante opera in deroga 

alla procedura di cui all'articolo 122, commi 3 e 4, del Codice; 

b) ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dell’appalto nella sua compiuta realizzazione per un numero di 

giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, non 

giustificato dalle seguenti esigenze: 

1. cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili 

derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; 

2. gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella esecuzione 

dell’appalto; 

3. gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla esecuzione a regola d’arte dell’opera, in 

relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti; 

4. gravi ragioni di pubblico interesse. 

19.5. Qualora nel corso del rapporto contrattuale, la Stazione Appaltante, su segnalazione del DEC, accerti 

che l’esecuzione del Contratto non proceda secondo le condizioni stabilite, lo stesso potrà fissare, mediante 

apposita diffida a adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c., un congruo termine entro il quale l’Affidatario si 

dovrà conformare alle prescrizioni richieste. Trascorso inutilmente detto termine, la Stazione Appaltante 

provvederà a notificare la risoluzione del Contratto. 

19.6. La risoluzione sarà notificata all’Affidatario mediante lettera raccomandata A/R o messaggio di posta 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm
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elettronica certificata e nel termine di dieci giorni da tale notifica la Stazione Appaltante procederà alla 

ricognizione e presa in consegna dei lavori già eseguiti. 

19.7. La risoluzione del Contratto fa sorgere a favore della Stazione Appaltante il diritto di assicurare 

l’esecuzione dei servizi affidandoli ad altro Affidatario. All’Affidatario verranno quindi addebitate le maggiori 

spese sostenute dalla Stazione Appaltante, salvo il risarcimento di ulteriori danni. 

20.  SOSPENSIONE DELL’APPALTO  

E’ possibile la sospensione, integrale o parziale, dell’appalto da parte del RUP. 

21. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

21.1. Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto possono 

essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell’art. 212 del Codice. La Stazione 

Appaltante è il soggetto preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito il RUP. 

21.2. Per le controversie inerenti all’interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o risoluzione del 

presente Contratto che non si siano potute risolvere con l’accordo diretto delle Parti, è competente in via 

esclusiva il Foro di Torino. 

21.3. In ogni caso l’Affidatario è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi 

alle disposizioni della Stazione Appaltante, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione 

dell’Appalto e senza nulla poter opporre, rinunciando all’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. 

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche, e ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. e ii, nonché in conformità al decreto della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, esclusivamente nell’ambito della 

presente procedura di gara. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si informa che i dati personali saranno trattati per 

la gestione della gara, per la gestione del rapporto contrattuale e per adempiere agli obblighi derivanti da 

normative correlate. 
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Titolare del trattamento dei dati è l’Amministratore Unico di Infra.to s.r.l., il Prof. Ing. Bernardino Chiaia. 

I dati potranno essere utilizzati, oltre che con mezzi elettronici, anche con strumenti cartacei e saranno 

conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei rapporti sussistenti tra le parti e per l’adempimento 

dei relativi obblighi. 

23. TRASPARENZA 

23.1. L’Affidatario espressamente ed irrevocabilmente dichiara: 

a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto; 

b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi 

comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di 

intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto; 

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a 

facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi 

con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; 

d) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato 

vietate ai sensi della normativa applicabile; 

e) di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. “Legge Anticorruzione”), 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a 

porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti; 

f) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione 

Appaltante e/o delle amministrazioni contraenti per il triennio successivo alla conclusione del 

rapporto. 

23.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 

precedente articolo 22.1., ovvero l’Affidatario non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni 

e gli obblighi di cui al precedente articolo 22.1. la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto 

a norma dell’art. 18 (RISOLUZIONE) del presente Contratto, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi 

previsti. 
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24.  RISERVATEZZA E PROPRIETA’ DOCUMENTALE  

24.1. Fatto salvo quanto previsto dal par. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, per tutta la durata del 

Contratto, l’Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, documenti e le informazioni prodotti e 

appresi nel corso dell’esecuzione dell’appalto, con obbligo di non divulgarli a Terzi, ovvero utilizzarli in 

modo diverso da quello necessario per realizzare l’oggetto del Contratto o per altri scopi non previsti dal 

Contratto, pena di risoluzione del contratto.  

24.2. L’obbligo di riservatezza deve intendersi esteso in eguale misura a consulenti specialisti, terzi 

affidatari, subappaltatori. 

24.3. L’obbligo di riservatezza si estende a tutta la documentazione trasmessa dal Committente o 

predisposta dall’Affidatario per l’esecuzione delle sue prestazioni. 

24.4. Le Parti potranno citare nel loro rispettivo materiale informativo il ruolo da esse svolto 

nell’esecuzione del presente Contratto. 

24.5. Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a mostre o fiere, 

partecipazione a simposi, seminari e conferenze ciascuna Parte non potrà utilizzare e diffondere le 

informazioni, ivi compreso il materiale scritto e grafico, ottenute dall’altra Parte, senza preventiva 

autorizzazione scritta di questa. 

24.6. L’Affidatario garantisce in ogni tempo la Stazione Appaltante contro ogni e qualsivoglia pretesa da 

parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno 

concernenti l’appalto in oggetto utilizzati e/o forniti dall’Affidatario. 

24.7. L’Affidatario è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante tutta la documentazione prodotta, 

finalizzata a bandire le gare per la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana di Torino, garantendo 

clausole tali da non far maturare ipotesi di lock in, inteso quale sostanziale impossibilità o estrema difficoltà 

per la Committente di cambiare Fornitore al termine del rapporto contrattuale.  

25.  ELEZIONE DI DOMICILIO 

Ai fini del Contratto le Parti eleggono domicilio: 

- la Stazione Appaltante presso la propria sede legale in corso Novara 96 - 10152 Torino, domicilio 
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digitale alla pec: infratrasportitosrl@legalmail.it 

- L’Affidatario presso la sede legale in ……………………, domicilio digitale alla pec: ………………… 

In caso di variazione del domicilio la Parte interessata dovrà darne comunicazione all’altra Parte tramite 

posta elettronica certificata, al domicilio digitale indicato in comparsa.  

26. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali costituenti 

parte integrante e sostanziale dello stesso, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme 

legislative e le altre disposizioni, vigenti e intervenute durante l’esecuzione del Contratto, ove compatibili, 

applicabili al presente Contratto. 

27. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

27.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e notarili relativi al 

Contratto, all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo 

e di registro, sono a carico dell’Affidatario. 

27.2. Ai sensi dell’Allegato I.4 Tabella A del Codice, scomputato quanto già assolto in fase di gara e tenuto 

conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023, ai fini della 

sottoscrizione del Contratto, l’imposta di bollo è dovuta dall’Affidatario in misura fissa in € …………….. 

(……………………..) già versata mediante F24 agli atti della Società, scomputato quanto già assolto in fase di 

gara, secondo le modalità indicate nella suindicata Circolare. La stessa ha natura sostituiva dell’imposta di 

bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, 

fatta eccezione per le fatture, note e simili. 

27.3. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con parere n. 446 del 9 ottobre 2023, in relazione alla 

eventuale fase di registrazione non è dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al 

momento della stipula del contratto secondo le modalità   indicate   dall'Allegato I.4 al   Codice Contratti, 

richiamato dall'articolo 18, comma 10. 
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28. VARIE 

Il contratto è stipulato in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità 

elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.  

Le Parti sottoscrivono il presente Contratto apponendo la firma digitale che equivale a sottoscrizione di 

ogni singolo foglio e a sottoscrizione dell’intero documento nel suo complesso. 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

             INFRA.TO s.r.l.            L’AFFIDATARIO 

   L’Amministratore Delegato           Il legale rappresentante 

        …………………………..                                                                               ………………………….. 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.c., le Parti approvano specificatamente: l'art. 3 (Oggetto), 

l’art. 4 (Documenti contrattuali), l’art. 5 (Corrispettivo), l’art. 6 (Condizioni, termini di pagamento e 

fatturazione), l’art. 7 (Obblighi dell’Affidatario), l’art. 8 (Subappalto), l’art. 9 (Avvalimento), l’art. 10 (Garanzie, 

coperture assicurative, oneri e responsabilità), l’art. 11 (Durata), l’art. 12 (Penali), l’art. 13 (Controllo e verifica 

di regolare esecuzione del contratto), l’art. 15 (Modifiche al contratto), l’art. 16 (Opzioni), l’art. 17 (Cessione del 

contratto e cessione dei crediti), l’art. 18 (Recesso), l’art. 19 (Risoluzione del contratto), l’art. 20 (Sospensione), 

l’art. 21 (Soluzione delle controversie – foro competente), l’art. 22 (Trattamento dei dati personali), l’art. 23 

(Trasparenza), l’art. 24 (Riservatezza e proprietà documentale), l’art. 26 (Richiamo alle norme legislative e 

regolamentari), l’art. 27 ( Spese di contratto e trattamento fiscale) 

 

L’AFFIDATARIO 

Il legale rappresentante 

………………………….. 


